

TERMINOS DE REFERENCIA

Para:

Coordinador de levantamiento e interpretación de datos del Instrumento de Caracterización y análisis multidimensional de la población (ICAMP) en los territorios del proyecto mancomunidades

1. DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORIA

Nombre del Servicio:

Coordinador de levantamiento e interpretación de datos del Instrumento de Caracterización y análisis multidimensional de la población (ICAMP) en los territorios del proyecto mancomunidades.

Nombre del proyecto dentro del cual se realizará la presente consultoría:

Abordando el Cambio Climático y la Seguridad Alimentaria y Nutricional en territorios mancomunados de Guatemala.

Contrato número NDICI CSO/2022/439-649

Fecha estimada de inicio:

15 de mayo de 2025

Duración estimada de la consultoría:

Dos meses

Supervisado por:

- Coordinación del Proyecto Mancomunidades, responsable asignado por CISP en Guatemala
- En coordinación con el gerente de las mancomunidades

País:

Guatemala

Base:

Departamentos de Huehuetenango y Quiché, sede del Proyecto en Ciudad de Guatemala, sede del Proyecto en Huehuetenango, oficina del consultor.

2. ANTECEDENTES

Guatemala es un país de ingreso medio-alto que cuenta con indicadores macroeconómicos estables y un crecimiento económico sostenido. No obstante, la pobreza generalizada, las altas tasas de retraso del crecimiento entre los menores de 5 años y las desigualdades socioeconómicas y políticas, amenazan la seguridad alimentaria de las personas más vulnerables, en particular las mujeres y la población indígena.

Las malas condiciones de vida y la violencia han provocado un aumento de la migración en el último decenio. A esta condición de emergencia se sumó la pandemia ocasionada por el coronavirus, las medidas de confinamiento, el alza de los precios de los granos básicos y la pérdida de empleos generaron una reducción de las fuentes de ingresos de las familias y por consecuencia efectos catastróficos a nivel socioeconómicos sobre la población.

La degradación ambiental que Guatemala ha sufrido en los últimos años y su posición geográfica le ubican como uno de los países de alta vulnerabilidad al cambio climático. Es afectado con regularidad por tormentas, huracanes, temperaturas extremas, sequías, entre otras. Estos efectos del cambio climático, que se están agudizando cada año, exponen la alta vulnerabilidad socioeconómica de la población, especialmente rural, agravando aún más sus condiciones de vida.

En este sentido, el Proyecto **“Abordando el Cambio Climático y la Seguridad Alimentaria y Nutricional en territorios mancomunados de Guatemala”**, financiado por la Unión Europea, ejecutado por el Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP), en consorcio con COOPI – Cooperazione Internazionale y la Asociación por la Paz y el Desarrollo (PyD), a través de una estrategia de desarrollo rural con enfoque territorial (DRET), quiere generar cambios para desarrollar sistemas de alerta temprana, mejorar la disponibilidad de agua para consumo humano y producción de alimentos y fortalecer las capacidades de gobernanza con un enfoque de género.

La Acción es el resultado del esfuerzo conjunto entre tres entidades internacionales y cuatro Mancomunidades de los departamentos de Huehuetenango y Quiché (MAMSOHUE, FRONTERA NORTE, MANCOSEQ, MANORQ y ADIMAM) en los temas de desarrollo social, seguridad alimentaria, cambio climático y gestión integral del riesgo.

El Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli -CISP-, es una organización no gubernamental italiana sin ánimo de lucro que lleva a cabo proyectos de desarrollo, investigación y difusión, gestión de riesgos, ambiente y para los fines del presentes TDR, promueve la difusión de sistemas agroforestales para el manejo de cuencas prioritarias, recursos hídricos y sistemas productivos.

Los objetivos del Proyecto “Abordando el Cambio Climático y la Seguridad Alimentaria y Nutricional en territorios mancomunados de Guatemala”, Contrato No. NDICI CSO/2022/439-649 son los siguientes:

- **Objetivo General:** Promoción del desarrollo rural sostenible en áreas Mancomunadas de los Departamentos de Quiché y Huehuetenango.
- **Objetivo Específico:** En cada una de las mancomunidades funciona una estrategia de desarrollo rural con enfoque territorial (DRET) inclusiva basada en las necesidades de la

población con enfoque de género y derechos, orientada a la adaptación al cambio climático, la seguridad alimentaria y la mejora del acceso al agua.

El proyecto tiene los siguientes 3 productos:

1. **Fortalecidas en cada mancomunidad las capacidades y los instrumentos para la planificación, gestión e implementación de políticas de desarrollo rural territorial con énfasis en Adaptación al Cambio Climático (ACC), Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) y acceso a recursos hídricos.**
2. **Activadas tres acciones piloto de adaptación al cambio climático, relacionadas a la disponibilidad de agua y producción de alimentos.**
3. **Implementadas dos estrategias que contribuyan a mejorar la disponibilidad, el cuidado de las fuentes hídricas y la calidad del agua.**

Los presentes **Términos de Referencia**, están encaminados a contribuir al cumplimiento del resultado uno mediante el levantamiento de datos del Instrumento de Caracterización y análisis multidimensional de la población (ICAMP).

3. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO Y PRODUCTOS.

Objetivo de la Consultoría:

Coordinar el trabajo de levantamiento e interpretación de la información del Instrumento de Caracterización y análisis multidimensional de la población (ICAMP) en veintiuno (21) comunidades de las microcuencas priorizadas de los departamentos de Quiché y Huehuetenango.

La consultoría se dividirá en cuatro fases:

Fase 1: Preparación

El Consultor realizará las siguientes actividades:

1. coordinación con el director del Proyecto y las organizaciones socias implementadoras, con las gerencias de las cuatro mancomunidades
2. organización con los cuatro promotores locales conocedores del territorio y de las acciones del Proyecto la selección del personal voluntarios en las comunidades y la agenda para las visitas comunitarias
3. participación al taller de formación sobre ICAMP

Las comunidades seleccionadas para el levantamiento de datos son:

Mancomunidad	Microcuenca	#	Comunidad
MANORQ	Microcuenca del rio Cotzal	1	La Bendición
		2	Ojo de agua
		3	Sajubal
		4	San Felipe Chenla
		5	Santa Avelina
MANCOSEQ		6	Panimá

	Microcuenca del rio Panimá	7	Hacienda II
		8	Las Cuevas
	Microcuenca del rio Sacaj	9	Los Mangales
FRONTERA NORTE	Microcuenca del rio Catarina	10	Achi
		11	Canmox
		12	Cantetaj
		13	Inconop
		14	Ixcnac
		15	Lajcholaj
MAMSOHUE	Microcuenca del rio Cuilco	16	Guacachipol
		17	Los Horcones
		18	Llano grande
		19	La Cal
		20	Piache
		21	Manzanales

Los voluntarios/as serán seleccionados/as según estas características:

- que hablen el idioma maya de la comunidad y el español
- que puedan utilizar un teléfono inteligente
- que tengan disponibilidad y facilidad en desplazarse en la comunidad

Con base en el cálculo de la muestra de entrevista a levantar, se realizó una estimación del número de voluntario por comunidad, que da un total general de 39 voluntarios. A cada voluntario se le estará reembolsando un costo de movilización de Q25.00 por boleta levantada. El número global de boletas a levantar es de 835. El costo de la movilización de los voluntarios deberá ser incluido en el valor de la oferta.

Junto con el personal del Proyecto organizará una jornada de formación para los voluntarios/as comunitarias sobre investigación social, herramienta ICAMP y como levantar la información en las comunidades.

La capacitación será impartida por el personal CISP; sin embargo, el consultor coordinará la actividad y apoyará en la organización y traducción en idioma local si fuera necesario. La formación se desarrollará de forma presencial, en un día.

Durante esta formación se estarán abordando los siguientes temas:

- Presentación del Proyecto
- Importancia del ICAMP para la comunidad
- Presentación de la herramienta ICAMP
- Presentación de las características de la investigación social
- Presentación de la plataforma Kobotoolbox y apertura de cuentas personales
- Explicación de cada pregunta del ICAMP
- Ensayo practico de levantamiento del ICAMP

Los gastos del taller serán cubiertos por el Proyecto.

Productos esperados:

- Informe del desarrollo de la formación (de acuerdo al formato que le entregará CISP) que incluya como mínimo: agenda, desarrollo, fotos y listados de participantes.

Fase 2: Levantamiento de datos

El consultor coordinará y supervisará el proceso de levantamiento de datos y solucionará los posibles problemas. Además, estará disponible a resolver dudas de los promotores y encuestadores y los inconvenientes debidos a la plataforma KoboToolbox.

El levantamiento será exhaustivo a las familias seleccionadas de las comunidades identificadas, presentes en el lugar al momento de la encuesta y se desarrollará en un lapso no superior a los 15 días. Se visitarán una a una las familias, rellendo, de manera conjunta el cuestionario ICAMP. Se estima que cada entrevistador/a pueda recopilar, diariamente, la información de 5 familias, considerando los tiempos de comida, el desplazamiento entre una vivienda y otra.

El consultor revisará a diario la base de datos para corregir eventuales errores y transmitir a los promotores locales los ajustes necesarios, para que ellos puedan coordinar con los voluntarios comunitarios.

Productos esperados:

- Informe de cumplimiento de la fase 2 (de acuerdo al formato que le entregará CISP) donde consta la supervisión y las entrevistas realizadas.

Fase 3: Interpretación

Una vez terminada la recopilación de la información en las viviendas comunitarias, el consultor deberá:

1. Revisar los datos estadísticos ingresados a la plataforma para identificar eventuales correcciones del llenado de datos.
2. Enviar a CISP el archivo SPSS corregido para el procesamiento de datos y el siguiente análisis por índices. Este análisis será desarrollado por expertos contratados por el Proyecto.
3. Enviar a CISP el archivo en XLS corregido para que CISP elabore una macro en Excel con cruce de variables y graficas. Este archivo será la base para la interpretación y el análisis de datos para la generación de cuatro informes.
4. Realizará reuniones con cada promotor comunitario para la revisión de la información recopilada y la elaboración de los informes.
5. Realizar 4 informes, con texto y gráfica, uno por mancomunidad con base en el archivo descrito en el punto tres, para presentar la situación de las comunidades, en coordinación con los promotores locales. En particular deberá incluir:
 - Una parte general sobre la información de la mancomunidad y municipio
 - Hogar
 - Entorno

- Salud
- Ingresos
- Educación
- Actividades productivas
- Participación comunitaria
- Líneas claves: desnutrición, discapacidad
- Seis partes específicas una por comunidad seleccionada, con mínimo la información de:
 - Hogar
 - Entorno
 - Salud
 - Ingresos
 - Educación
 - Actividades productivas
 - Participación comunitaria
 - Líneas claves: desnutrición, discapacidad

Estructura de cada informe:

- I. Generalidades del ICAMP
- II. Resumen ejecutivo de los datos
- III. Presentación de resultados de la mancomunidad
- IV. Presentación de resultados por comunidad
- V. Anexos
- VI. Fotografías

Cada informe tendrá que considerar una portada, contraportada y créditos.

Notas importantes sobre los productos:

Los documentos deberán ser redactados y editados de acuerdo con las indicaciones del contratante y con la calidad necesaria para que puedan ser inmediatamente difundidos.

Se insta al/la prestador/a de servicios a cerciorarse de que los documentos no necesiten particulares ajustes gramaticales ni de edición, sean claramente legibles (frases cortas y con sentido, no tautológicas ni inútiles) y comprensibles (amigables).

Productos esperados:

- Cuatro informes de los datos recopilados en las comunidades priorizadas en las mancomunidades.

Fase 4: Devolución

El consultor apoyará en la organización de cuatro eventos de devolución de los resultados del ICAMP, mínimo uno por mancomunidad seleccionada.

Los eventos serán organizados en coordinación con el Proyecto, la mancomunidad, la municipalidad y las comunidades. Los eventos serán financiados por el Proyecto.

El consultor se encargará de:

1. Preparar nota conceptual del evento que incluya agenda y presupuesto
2. Coordinar con la comunicadora del Proyecto los temas de visibilidad
3. Realizar la convocatoria
4. Preparar de cuatro presentaciones con el consolidado de la información recopilada por mancomunidad
5. Participar en los eventos, en el cual se ocupará de la presentación de los resultados

Productos esperados:

- Cuatro informes de los eventos de devolución de los resultados del ICAMP que incluya como mínimo: agenda, desarrollo y aportes relevantes de los participantes, fotografías y listados de participantes.

4. REQUISITOS

Formación / Títulos específicos / Conocimientos específicos solicitados:

1. Educación Formal
 - Título universitario o formación técnica en alguna de las siguientes áreas: sociología, psicología, estudios sociales, trabajo social, o carreras afines.
2. Experiencia Laboral
 - Experiencia trabajando en trabajo comunitario.
 - Experiencia en proyectos de levantamiento de datos y procesamiento de datos.
 - Experiencia en desarrollo de informes cuantitativos y cualitativos.
3. Habilidades Prácticas
 - Conocimiento del idioma maya ixil.
 - Conocimiento de las comunidades seleccionadas.
4. Habilidades Blandas
 - Capacidad para liderar equipos y gestionar personal.
 - Habilidades de comunicación efectiva tanto oral como escrita para interactuar.
5. Organización y Planificación
 - Habilidad para planificar y organizar tareas de manera eficiente.
 - Capacidad para gestionar múltiples proyectos simultáneamente, cumpliendo plazos y objetivos.

Para aplicar a la consultoría enviar:

- Hoja de vida
- Formato de inexistencia de procesos
- Propuesta técnica y económica

Enviar la documentación a romani@cisp-ngo.org, odilia.avila@cisp-ngo.org, garcia@cisp-ngo.org a más tardar a las 23:59 del día 11 de mayo de 2025 (hora de Guatemala).

5. DURACIÓN

Desde la firma del contrato hasta un máximo de 2 meses.

6. HONORARIOS / MODALIDADES DE PAGO

El monto total destinado por este contrato es de Q32,000.00.

Dicho valor debe incluir:

- Honorarios del consultor
- Costos de movilización y estadía del consultor
- Costos de movilización de los voluntarios seleccionados (según calculo descrito en la fase 1 de los presentes TdR)
- Impuesto al Valor Agregado -IVA

Las modalidades de pago contra entrega de productos:

Pago	Productos a presentar
1	A la firma del contrato
2	Informe del desarrollo de la formación (de acuerdo con el formato que le entregará CISP) que incluya como mínimo: agenda, desarrollo, fotos y listados de participantes.
3	1 informe de cumplimiento de la fase 2 (de acuerdo con el formato que le entregará CISP) donde consta la supervisión y las entrevistas realizadas.
4	4 informes de los datos recopilados en las comunidades priorizadas en las mancomunidades.
5	4 informes de los eventos de devolución de los resultados del ICAMP que incluya como mínimo: agenda, desarrollo y aportes relevantes de los participantes, fotografías y listados de participantes.

Para cada pago realizado, el Consultor/a deberá emitir una factura respectiva, con los datos indicados en el contrato.

Nombre, fecha y Firma de Aceptación

DECLARACIÓN JURADA

Yo, _____, de nacionalidad _____, identificado con Documento Personal de Identificación nro. _____, con domicilio en _____, declaro bajo la gravedad del juramento que no se adelanta en mi contra ninguna investigación administrativa, disciplinaria, policial o penal, ni proceso judicial alguno por hechos de Explotación, Abuso Sexual o sus conductas asociadas; ni por ningún otro hecho ilícito cometido en el pasado o en la actualidad.

Igualmente, autorizo al Comitato Internazionale Per lo Sviluppo Dei Popoli - Cisp para verificar directamente esta información con las autoridades competentes.

Hago la presente declaración consciente de las consecuencias jurídicas y contractuales de una falsa declaración; en _____ el _____ de _____.

Atentamente,

(firma) _____

N. de DPI _____